

긴급입찰공고 사유서

1. 용역요지

- 가. 용역명 : 방글라데시 다카~차토그램(Dhaka~Chattogram) 도로건설 사업 예비타당성조사
- 나. 용역기간 : 계약일로부터 140일간 (2019. 12. 16. 한)
- 다. 사업예산 : 금500백만원

2. 긴급입찰공고 사유

가. 사업의 성격

- 본 용역은 해외건설촉진법 제15조의4 및 국토부훈령 제1151호 제8조제4항에 의거, 우리기업의 해외인프라도시개발사업 진출 지원을 위해 수행하는 용역임
- 본 용역의 대상사업은 방글라데시의 7차 5개년 인프라 확충계획(2016~2020)에 포함된 사업으로, 방글라데시 중앙~남동부지역의 두 도시를 연결하는 약 217.5km 중 1단계(80km)에 해당하는 도로건설 사업임
- 방글라데시 정부는 본 사업을 고시형 PPP 사업으로 추진코자 ADB를 통해 입찰절차를 추진 중이며, 이에 따라 약 40여개 이상의 국내외 기업들이 EOI 제출을 완료('19.3)하였음
- 따라서 본 예비타당성조사를 통해 사업여건을 분석하고 수요 및 기술조사, 재무 및 법률 타당성을 검토하여 본 사업의 입찰 참여 시 활용하고자 함

나. 긴급입찰 사유

- 본 사업은 '20년 상반기 입찰공고가 예정된 사업으로 해외 기업을 비롯해 높은 경쟁이 예상되는 바, 우리 기업의 입찰 참여 및 수주 가능성 제고를 위해서는 연내 예비타당성조사를 통한 조속한 사업 검토가 필요, 긴급입찰공고를 통한 적기 자료 활용이 필요
- 정상적으로 “협상에 의한 계약”을 추진할 경우(공고기간 40일) 최종 자료 작성을 위한 기간이 부족하므로 국가계약법 시행령 제35조에 근거하여 공고기간 단축 필요