

긴급입찰공고 사유서

1. 용역요지

- 가. 용역명 : 인니 브까시(Bekasi) 주행시험장 사업 예비타당성조사
- 나. 용역기간 : 착수일로부터 150일간
- 다. 사업예산 : 380백만원

2. 긴급입찰공고 사유

가. 사업의 성격

- 본 용역은 해외건설촉진법 제15조의4 및 국토부훈령 제1151호 제8조제4항에 의거, 우리기업의 해외인프라도시개발사업 진출 지원을 위해 수행하는 용역임
- 본 용역의 대상사업은 인도네시아 교통부에서 자동차 수출확대를 위해 국제규격에 부합하는 자동차 주행시험장을 자국 최초로 건설하는 사업으로 인도네시아 정부의 중점추진사업 중 하나임
- 본 사업은 입찰형 민관협력사업으로, 자동차 주행환경과 안전성평가 항목 등 국제규격을 고려한 통합관제시스템, 주행시험로 계획, 실내시험장 및 건축동 계획, 각종 계측장비 검토 등 상당 수준의 기술적 검토가 요구되며, 일본, 유럽 등 선진국과의 경쟁이 예상됨
- 따라서 연말 예정된 입찰에 대비하여, 기술, 재무, 법률 타당성을 사전 검토하여 국내기업의 입찰 제안을 위한 자료로 활용코자 함

나. 긴급입찰 사유

- 본 사업은 입찰형 민관협력사업으로 연말 입찰공고 예정임. 제안서 작성기간이 짧은 현지 입찰관례 고려 시, 우수한 제안서를 작성하여 수주경쟁력을 제고하기 위해서는 기술검토의 조속한 시행이 필요한 바, 긴급입찰공고를 통한 적기 자료 활용이 필요
 - * PQ ('19.4분기) / RFP 공고 ('20.1월) / 사업자 선정 ('20.2분기) 예정
- 정상적으로 “협상에 의한 계약”을 추진할 경우(공고기간 40일) 기술 검토 및 자료 작성을 위한 기간이 부족하므로 국가계약법 시행령 제35조에 근거하여 공고기간 단축 필요